ZMLUVA ¢ 0008-PRB/2012
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zdkona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opréavneny k podpisu:  Ing. Martin Catlo§, vedici sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

Ko - 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
&islo Gétu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel:

Obec Ardanovce

Sidlo: 956 06 Ardanovce, ¢. 11

Okres: Topol'¢any

Kraj: Nitriansky

Statutarny zastupca : Lubomira Ondrejkova, starostka
ICO: 00699110

bankové spojenie : Vseobecna uverova banka, a.s.
¢islo uétu : 21028192/0200

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a icel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zékona ¢&.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon“) na tucel
obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zdkona, Specifikovanej v ¢lanku II zmluvy, z
rozpodtovej kapitoly ministerstva v rozpo¢tovom roku 2012,
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Clanok II
I'Jdaje o stavbe

1. Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba“) podmienujicu
vystavbu 9 (slovom: devit) ndjomnych bytov, s nasledovnymi iidajmi:

a) nazov stavby: TVk9b.j.
b) mesto/obec: Ardanovce
c) okres: Topol¢any

d) ¢islo stavebného povolenia: SSU 257/2011
SVS-2011/01174-To

e) stavebné povolenie vydal : Obec Ardanovce
ObUZP Topoléany

f) zhotovitel’: STAVECO s.r.0., ICO: 31410421
955 01 Topol’¢any, Dopravna 412

g) termin zacatia stavby: 06/2012

h) termin dokonéenia stavby: 08/2013

i) termin kolaudécie stavby: 11/2013

j) opravnené naklady stavby: 24 811,38 €

k) vlastné zdroje: 12 421,38 €

- Z toho projektové prace: 3 793,80 €

objem prac vykonanych svojpomocne:
2. Stavbou podl’a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:
a) verejna kanaliz4cia alebo kanalizaéna pripojka, vratane Cisticky odpadovych vod
b) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia alebo pozdiznych odstavnych pléch

Clanok II1
Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotdciu na tucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vySke
12 390,00 € (slovom: dvanast'tisic tristodevit'desiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotéciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob cerpania doticie

1. Doticiu podla ¢&lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluSného
krajského stavebného tradu (d’alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované doddvky (dalej len
,,Stavebné prace®).

2. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych — prac, ak boli stcastou
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych prdc na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vySke 12421,38 € (slovom: dvanasttisic Styristodvadsatjeden eur 38 eurocentov) a
predlozenim dokladu o Ghrade KSU.

3. Ministerstvo neumozni &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi ¢ast opravnenych ndkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku II zmluvy.
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10.

11.

12.

Ak 7ziadatel vykondva stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. Vyska vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto clanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykondvanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotacie.
Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdZe stupisom skutoéne vykonanych
stavebnych prac, ktor¢ho sucastou je zoznam o0sdb, mnoZstvo odpracovaného Casu a cena za
vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych prac
overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona, predlozi Ziadatel! KSU do
5. dna mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa predklada.
Ziadatel' predklad4 KSU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktora na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedi za sulad fakturicie so
supisom vykonanych stavebnych préc.
KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.
Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskdr 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.
Opravnené ndklady stavby vo vyske 24 811,38 € (slovom: dvadsat’styritisic osemstojedendst’ eur
38 eurocentov) su zdvizné. Jednotlivé polozky rozpoétu je moZné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZzenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo pocas vystavby
zastavit dalSie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane Urokov vypocitanych zo zakladnej trokovej sadzby FEurdpskej centrdlnej banky k
1janudru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prislusenstvo®) na tucet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.
Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v €l. II pism. f) riadne
neuhrddza faktary za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a ziadatel prerokuje tito
situdciu so zhotovitelom s ciefom zamedzit' nezrovnalostiam vo financovani za dodany materidl
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Zziadatel informéciu ministerstvu,
najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.
Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh Ziadatela odsuhlasil KSU, pri¢om
stidastou ndvrhu musi byt aj sthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuihlasend zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.
Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadate!’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia Ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudécie
stavby preukdZe pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v
lehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy;
predizenie terminov vystavby podfa &lanku II zmluvy pri dodrzani terminu predloZenia
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za poru$enie zmluvne dohodnutych
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podmienok,

c) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl’a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona,

e) dotaciu pouZije iba na icel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizdciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 9 (slovom: devét) ndjomnych bytov.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktry najneskér 14 (Strndst) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znaSa vSetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skutoCnostiach a zmenach tykajicich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢&lanku
II zmluvy.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zdkona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik) od zmluvy odstipit’ ak:

a) ziadatel’ nedodrzi niektorti z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukadZe, Ze Zziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo neuplné daje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, Ze d6jde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit

doticiu vratane prisluSenstva na uc¢et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpani dast’ dotacie uvedenu v ¢&lanku III zmluvy vratane
prisluSenstva,

b) nedoslo k Eerpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadhania prislusenstva podla odseku 3 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ neméZe pokracovat’ vo vystavbe z dévodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ufinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu moZno menit alebo dopiiiat len formou pisomnych &slovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny siud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, prifom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost' nicktorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd tucelu a
pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost' nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie su zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet' zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost' existuje zodpovedaju za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvne;j strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutoc¢nej voli, ktori prejavili slobodne, vaZne, uréite a zrozumitelne, bez omylu,
bez dasového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

- & -05- 2012

Za ministerstvo : Za 7iadatela:

Lubomira Ondrejkova
starostka
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